YTONG

Bausatzhaus

Ab enthalt Soderaustug

Mit der Stadtvilla STV 107 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des geschlossenen
glasdichten Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird die STV 107 den aktuellen
bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong Porenbeton erstellen Sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erflllung der gesetzlichen Normen bendtigt.

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heif3t, dass Sie mit fachlicher Unterstiitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet Ihnen Verarbeitungssicherheit und Sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthalt den Leistungsumfang fir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehéren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen Sie als Bauherr die benétigten behdrdlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebihren.

Voraussetzung fiir eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein
tragfahiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes stellen
Sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.
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Hausdaten

Bruttogrundflache ohne Vordacher: 73,80 m?, DNG 25°, Hausabmessung: 8.20 m x 9.00 m

Gesamt-Nutzflache nach DIN 277: 111,16 m?,

e ————r——

Gesamt-Wohnflache nach WoFIV03: 108,37 m?(Rohbau)

Erdgeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 57,96 m?
Wohnflache nach WoFIV03: 55,292
(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 2,775 m

Obergeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 53,69 m?

Wohnflache nach WoFIV03: 53,05 m?

(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 2,775 m

Stand: Jan.2021
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Bausatzhaus

Liefer- und Leistungsumfang durch Ytong Bausatzhaus

1. Ingenieurleistungen

1.1 Baugenehmigungsplanung

» Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fir das Haus.

= Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und
Ubergeben, die Sie als Bauherren bei den zustandigen Baubehérden einreichen.

1.2 Bauausfiihrungsplanung

= Auf Grundlage |hrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des
Auftragsumfanges erforderlichen Planzeichnungen als Ausflihrungsplane im Mal3stab
1:50 erstellt.

» Die Ausflhrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen
und Einbauanleitungen.

1.3 Statische Berechnung

= Erstellen einer prifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong
Bausystem und die geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes.

1.4 Warmeschutznachweis

= Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit gultigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wérmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen
technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage,
FuBbodenheizung etc. vor.)

1.5 Schallschutznachweis

» Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nétige Schallschutznachweis erstellt.
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2. Bauleitung

» Bauleitung fiir die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

3. Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden MalRnahmen werden jeweils durch die aktuell gultigen
Landesbauordnungen der Bundeslander geregelt.

» Es erfolgt eine ausfihrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie
in die Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschaftsraumen
des Ytong Bausatzhaus-Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in
enger Abstimmung und terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.

= Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus- Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorfiihrmeister) fir die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die
Baustelleninstrukteure verfiigen tber eine fundierte Berufsausbildung und
Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und
werden regelmafig fortgebildet. Sie legen fur und mit Ihnen, dem Bauherrn, die erste
Reihe der Mauersteine an. Anschlie3end weisen sie Sie in die nachsten Schritte ein.
Der Baustelleninstrukteur Uberprift die Qualitat lhrer Arbeit als Selbstbauer.

Stand: Jan.2021 6
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4. Die Werkzeuge

Ytong Bausatzhaus Werkzeuge

= Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in
Profiqualitat, der die fur die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk
notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:

Auftragskellen fir Ytong Dunnbettmdrtel fur die vertraglich vereinbarten
Wandstarken,

Gummihammer,
Quirl,
Dosensenker,
Schleifbretter,
Wasserwaage,
Bauhelme,
Widia-Handséage,

Sagewinkel

Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen.

= Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus-Partner fiir die Erstellung des
Rohbaus gegen Kaution eine elektrische Bandsage (230V) fir die Dauer der
Rohbauerstellung, max. 3 Monate kostenfrei zur Verfugung.
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5. Der Rohbau:

5.1 AuBenwiande

5.2 Die Innenwinde EJ : 1 | i

Fir die AuRenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen gemaf Ausfuhrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist
Mindeststandard. Dieser Ytong Stein sorgt fur die erforderlichen Warmedammwerte
im Bereich der massiven Wandbaustoffe. Einschalig gebaut, ohne aufwandige
Zusatzmalnahmen zur Warmedammung!

Die Lieferung beinhaltet den zugehoérigen Dinnbettmortel als Sackware nach
Herstellerrichtlinie sowie alle It.
Statik erforderlichen Ytong Stiirze,
Sturzschalen, Stahltrager zur
Uberdeckung der Rohbaudffnungen
fur Fenster, Fenstertliren und der
Hauseingangstur.

Fir die tragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit
Nut- und Federsystem sowie Grifftaschen gemag Ausflihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 4 - 0,50; 24 cm dick

Fir die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine
gemal Ausflihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 4 - 0,55 ; 11,5 cm dick

Die Lieferung beinhaltet den zugehdrigen Dinnbettmoértel als Sackware sowie alle It.
Statik erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der
Rohbauéffnungen.

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht Ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt
hilfreiche Hinweise fur den weiteren Bauablauf.

In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermdrtel MG Il zum Anlegen der ersten
Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender
Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden muiissen
(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung flir Auf3en- und Innenwande)
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5.3 Die Geschossdecken

Die Decke uber dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss werden als massive
Elementdecke geliefert. Die Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten
in laut Statik (20 cm) erforderlicher Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und
Leistungsumfang:

Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten

Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach MaR, vorgefertigt in den vorgesehenen Maf3en und Biegeformen

Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.

Liefern der Ytong Deckenabstellsteine zur Abmauerung des Deckenrandes mit
bereits aufgebrachter, zusatzlicher Warmedammung

Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten (35t- Kran)
Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fir die Deckenplatten

Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines
Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.
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5.4 Die Geschosstreppe

Es wird eine Ytong Massivtreppe fur das Erdgeschoss geliefert.

130 039 040 138

S T e —

Y
hortelfuge variabel,
je nach Steigungsverhtnis

137

= Die Treppe besteht aus malRgenauen einzelnen Stufenelementen, die entsprechend
dem Baufortschritt auf die Untermauerung aufgelegt werden. Diese Treppe ist
vorgesehen zur spateren Aufbringung eines Bodenbelages Ihrer Wahl.

» Lieferung der passgenau zugeschnittenen Treppenstufen

= Lieferung der notwendigen Untermauerungssteine

= Ubergabe eines Treppenmontageplanes und Einweisung durch den 6rtlichen

Baustelleninstrukteur

» Die Bauherren bendétigen wahrend der Bauzeit keine Bauzeittreppe. Die Treppe ist

nach Einbau sofort nutzbar

Stand: Jan.2021 10
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6. Der Schornstein

» Der Ytong Bausatzhaus Schornstein Typ MKE 16x16 der Firma Plewa, ist flr einen
Kamin oder Kachelofen entsprechend den Vorschriften dimensioniert. Er besteht aus
einem Handmontagesystem und wird ab Bodenplatte geliefert. Der
Schornstein ist einzligig und hat einen integrierten Thermoluftzug flr die
raumluftunabhangige Betriebsweise. (Hinweis: Je nach Ofentyp und
Anforderung des Schornsteinfegers kbnnen Auflagen erforderlich werden,
die durch den Bauherren zu erbringen sind z.B. Zwangs-Schaltungen fiir
Dunstabzugshauben oder Unterdruckwéchter fiir Liiftungsanlagen)

= Lieferung der Kaminformsteine mit Abdeckplatte,
Schornsteinkopfbewehrung, Reinigungséffnung, Feuerstattenanschluss
90°, Kondensatsammelbehalter, Schornsteinkopfhalterung inklusive
Befestigungsmaterial

7. Dachstuhl

Der auf der Massivdecke erforderliche Dachstuhl flir das Wohnhaus wird fur den Bauherrn
geliefert und gerichtet als traditioneller Zimmermannsdachstuhl.

Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Der Dachstuhl besteht aus Konstruktionsvollholz KVH.

Die Sparrenkoépfe sind gehobelt und nicht profiliert.

Die Sichtschalung wird mitgeliefert. (Sichtschalung Nadelholz Nut+Feder 19 mm,
farbliche Gestaltung bei Bedarf bauseits)

= Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der Hausplanung: Walmdach
mit 25°

Die Dachlberstande betragen umlaufend 50 cm (gemessen bis Aufienkante Sparren)

Stand: Jan.2021 11
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8. Dachmaterial:

8.1 Dacheindeckung

Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit den Dachsteinen wahlweise Tegalit oder
Frankfurter Pfanne in Protegon-Qualitat

Fabrikat: Braas

Der Hersteller gewahrt 30 Jahre Garantie auf die Dachsteine!

Tegalit in Granit Frankfurter Pfanne in klassisch Rot

Zur Farbauswahl stehen Klassisch-Rot oder Granit

Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewahlten Dachform passend zum
Eindeckungssystem geliefert:

» First-/Gratstein mit Firstklammer und Firstlattenhalter

= Metallroll / Figaroll

» 4 Stk. Gratanfanger

= 2 Stk. Walmkappen

= 7% Steine fUr die Eindeckung im Versatz (nur bei Tegalit)

= Erforderliche Sturmklammern

= 1 Stlck Saniltfter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe

= 2 Standsteine mit Bligel und Sicherheitsrost fur Schornsteinfeger

= Universal Lichtkuppel als Dachausstiegsfenster fir den nichtausgebauten Dachraum

Stand: Jan.2021 12
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8.2 Dachzubehor

Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender Zubehérmaterialien:

diffusionsoffene Unterspannbahn
Konterlattung / Dachlattung
Traufbohlen

Ortgangbrett gehobelt

Laftungsband/Vogelschutzgitter 80 mm fir die Traufen

Nagel blank 34/80 mm und 25/60 mm

Schornsteinkopfverkleidung mit Eternitplatten inkl. Unterkonstruktion

8.3 Dachentwiasserung

Lieferung der fiir die Dachentwasserung notwendigen Rinnen und Fallrohre aus
Titan-Zink, 6-teilig, inkl. Zubehdr, bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im
Erdreich (Standrohre):

Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenbdden
Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt

Fallrohrbdégen, Fallrohre, Fallrohrschellen

Stand: Jan.2021 13
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9. Fenster und Fenstertiiren

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertliren entsprechend der Planung fir das
Erdgeschoss und das Obergeschoss ohne Einbau. (kann auf Wunsch gerne angeboten
werden)

Fensterbénke innen und aul3en sind nicht im Angebot enthalten.
Fabrikat: TMP

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertliren entsprechend der Planung fir das
Erdgeschoss und das Obergeschoss.

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Ug = 0,5 W/ (m?K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 76 mit drei Dichtungsebenen. Als vollstandiges
System in RAL-A-Qualitat bietet es mit rundum Metallverstarkung nach VEKA
Verstarkungsrichtlinie hohe Stabilitat bei optimaler Warmedammung.

Farbe: innen weil}, aulRen weild

Beschlag: aufliegende Einhand- Dreh-Kipp-Beschlage mit Basissicherheit und
Niveauschaltsperre

Anmerkung: Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen sind die bodentiefen Fenster
des Obergeschosses mit einer unten feststehenden Sicherheitsverglasung ausgestattet.

10. Rollladen

Fir alle Fenster und Fenstertiren lhres Ytong Bausatzhauses werden Vorbaurollladenkasten
(PENTO.P Ausfuhrung als INTEGO) mit AuRenrevision und Putztragerplatte mit
entsprechendem Zubehdr geliefert

Die Rollladenkasten sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt und sind nach
Einbau vollstéandig in das Mauerwerk integriert und nach bauseitiger Herstellung des Innen-
und AulRenputzes nicht mehr sichtbar.
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10.2 Rollladenbehang

Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fir die Fenster und Fenstertiiren im Erd- und
Obergeschoss fir den Rollladenkasten.

» Lieferung der Alu-Mini-Rollladenpanzer (37 mm), Farben: Grau

10.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Fir alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiren werden
Rollladenfihrungsprofile in der Farbe lhrer Fenster geliefert.

10.4 Rollladenantriebe

Der Antrieb der Rollladen erfolgt mittels E-Motor ,Automatik®.
Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig
bereitzustellen.

11. Haustiir

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung von einer hochwertigen Kunststoffhaustir
aus dem Aktionshaustirprogramm ,Kinderlachen® fir Kunststoffhaustiren der Fa. TMP
Schmuckflllung LILLY rahmenlos (3-fach-Verglast, Satinato weill) geman Planung.

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 82 (82 mm Bautiefe) mit Anschlagdichtung. Als
vollstandiges System in RAL-A-Qualitat bietet es mit rundum Metallverstarkung hohe
Stabilitat bei optimaler Warmedammung

Farbe: innen weil}, aulRen weild

Schloss: 3-fach-Haken-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 5
Schlussel

Griffe/Driicker: Schmahlrahmenhalbgarnitur weil (9016) innen, Edelstahl-Schutzrosette und
Edelstahl- Stangengriff 1600 mm auf3en

Stand: Jan.2021 15



YTONG

Bausatzhaus

12. Ausbaupakete:

12.1 Hausliiftungskonzept fiir das dezentrale Liftungssystem

Fir den Bausatz STV 107 wird ein dezentrales Luftungssystem mit Warmerickgewinnung
von inVENTer geliefert. Die Lifter werden einfach in die jeweilige Aulienwand installiert. Es
werden keine zusatzlichen Luftungskanale und Rohrleitungen bendétigt.

Dank der hohen Warmeriickgewinnung nutzen Sie |hre Heizenergie effizient und leisten
einen Beitrag zur Verringerung des CO»>-Ausstol3es.

Im Bausatz sind folgende Liftungsmodule enthalten:

Lfd. Nr.

8

Stand: Jan.2021

Produkt
Gruppe

iV14-Zero

iV14-Zero

iV14-Zero

iV14-Zero

iV-Twin+

iV-Twin+

iV-Twin+

iV-Twin+

Artikel
Bezeichnung

Innenblende Flair Zero V-233x233 weil3 SDE
RAL 9010

Simplex 365 inkl. WEH R-D200x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal} 260x249x365mm (BxHXxT)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Lange
495mm (Innenlberstand: 12mm)

Wetterschutzhaube-Flex Zero weil3-RAL9016

Einschub WSP iV14-Zero inkl. Inventin 495
inkl. Reversierventilator und
Spezialschallddmmung aus Inventin in Lange
495mm

*INVENTron inside*

Innenblende Flair Twin + V -233*233 weil}
RAL9010

Simplex 365 inkl. WEH R-D200*495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal’ 260*249*365mm (B*H*T)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Lange
465mm (innenlberstand 12mm)

Wetterschutzhaube-Flex Twin+ weil}-
RAL9016

Einschub WSP iV-Twin+ inkl. Trennelement
inkl. Reversierventilatoren und
Luftvolumenstromtrenner

16
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Regler sMove s4 inkl. S-Netzteil

bestehend aus Bedieneinheit inklusive

Schaltnetzteil fur Schaltschrankeinbau

zur Ansteuerung von bis zu 4x iVSmart+/iV14/-
Regler sMove Zero

s4 bzw. 2x iV-Twin/iV25
Pulsar Basic
aVv 100 AblUfter mit Feuchte- und Lichtsensor

Abluftventilator werksseitig vorkonfiguriert, betriebsfertig

Simplex 365 inkl. WEH R-D103x495

bestehend aus Simplex Einbaublock:

Standardmal’ 260x249x365mm (BxHXT)
aVv 100 mit integrierter Wandeinbauhllse in Lange
Abluftventilator 495mm (Innenuberstand: 12mm)

aVv 100
Abluftventilator Wetterschutzhaube-aV100 weil3-RAL9016

17
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Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Stand: Jan.2021

Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Werkplanung, Detailplane
Werkzeugset und Bandsage (leihweise)

Bauunterweisung

Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) fir die AuRenwande
komplettes Ytong Bausystem

selbstbaugerechte Zubehdrteile fir den Rohbau

massive Ytong Geschossdecken

massive Ytong Treppe

raumluftunabhangiger Schornstein

Lieferung und Montage des Holzdachstuhls

Dacheindeckung mit Farbauswahl

Dachentwéasserung

Fenster weild mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5), Mitteldichtungssystem
elektrische Rollladen fur Fenster und Fenstertlren

Hauseingangstur

kontrollierte Be- und Entliftung

18
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Allgemeine Bemerkungen
A.

= Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdricklich in der Baubeschreibung
genannt und beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

» Der Bausatzhaus Partner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehdrigen
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behérdlichen Unterlagen durch
die Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach
Prifung umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

» Der Baubeginn kann friihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis
eines baureifen Grundstiickes durch den Bauherrn erfolgen.

= Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie
die ungehinderte Zufahrtmdéglichkeit von 4m fir Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).

= |hr Ytong Bausatzhaus Partner ist lhnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung
und Organisation der notwendigen MaRnahmen gern behilflich.

» Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemag Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das
Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im
Schwenkbereich des Kranes. |hr Ytong Bausatzhaus Partner ist Ihnen bei der
Beantragung und termingerechten Organisation der notwendigen MalRnahmen gern
behilflich. Schutz- und Montagegeriste sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und
bauseits sicherzustellen.

= Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fir das Haus unterliegt der
Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem
Lastfall nicht driickendes Wasser im Grindungsbereich. Es werden die
Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt.
Zur sicheren Feststellung der geeigneten Grindungsvariante wird ausdricklich die
Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.
Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstlick
wie Grenzen, H6hen- und Lageplane des offentlich bestellten
Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens,
Schnurbécke sowie Einmessung des Gebaudekdrpers und die Fortfiihrung des
Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die entsprechenden Unterlagen stellt der
Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils rechtzeitig zur Verfiigung, damit ein
reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.
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F.
= Bei Materialanlieferungen gewahrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung
seine oder die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person.
= Zur Entladung der Fenster und der Haustir stellt der Bauherr zwei Helfer
= zur Verfugung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebaude
sichergestellt ist. Es mussen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.
G.
= Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumalen einschlieBlich erforderlicher
Verschnittreserven. Uberzahlig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong
Bausatzhaus Partners.
= Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.
= Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-Paletten)
bleiben diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus-Partners und sind vollstandig
zurtickzugeben.
H.
» Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.
l.
= Furdie Bandsage wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fallig wird. Die Riickzahlung der Kaution erfolgt nach Riickgabe
der Bandsage durch die Verrechnung mit der nachsten Rechnung.
K.
= Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen technischen
Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien, sind vorbehalten.
= Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel,
falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern.
L.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der
Bauherr sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet.

Sofern vorstehend Bauleistungen als Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt
deren geschatzte Bauzeit

Dachstuhl richten: ca. ................... Wochen
Dacheindeckung: ca. ..................... Wochen
......................................................... Wochen
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