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Bungalow BGL 120: Abbildung enthält Sonderausstattungen! 
 
Mit diesem Bungalow BGL 120 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des geschlossenen 
glasdichten Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird der Bungalow BGL 120 den aktuellen 
bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht. 
Mit dem Baustoff Ytong-Porenbeton erstellen Sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine 
zusätzliche Dämmung zur Erfüllung der gesetzlichen Normen (i.A. auch KfW-55) )1 benötigt.  
Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heißt, dass Sie mit fachlicher Unterstützung die 
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau abgestimmte 
Bausystem bietet Ihnen Verarbeitungssicherheit und Sie erstellen ein massives Einfamilienhaus in 
bewährter Ytong Bausatzhaus-Qualität.  
Diese Baubeschreibung enthält den Leistungsumfang für ein Ytong Bausatzhaus. Die enthaltenen 
Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als Anregung. 
Fensterdarstellungen (Größen und Art), Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen 
Darstellungen gehören nur dann zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind. 
Für das Bauantragsverfahren beschaffen Sie als Bauherr die benötigten behördlichen Unterlagen 
und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebühren. 
Voraussetzung für eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein 
tragfähiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhältnisse des Bauplatzes stellen Sie 
auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit. Diese Leistungen können wir Ihnen 
auch kostengünstig vermitteln (z.Z. ab 655 €). 
 
Dieses Haus erfüllt den KfW-55 Standard )1 

(Förderbetrag z.Z. 120.000 € + 18.000 € Tilgungszuschuss) 
 
 
 
___________________________ 
)1 nur in Verbindung mit unserer Wärmepumpe oder Holz-/ oder Pelletheizungsanlage 
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Hausdaten 
Bruttogrundfläche ohne Vordächer: ca. 152m²,  
Walmdach Dachneigung ca. 22° 
Hausabmessung (max): ca. 11,70m x 14,50m 
 
Erdgeschoss: 
Nutzfläche nach DIN 277: ca. 124m² 
Wohnfläche nach WoFlV03: ca. 120m² (Rohbau, inkl. Putzabzug) 
 
Rohbaugeschosshöhe: ca. 2,775m 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundrissdarstellung Erdgeschoss (EG) )2 
 
 
 
___________________________ 
)2 HINWEIS: z.B.: Innenwände, Fensteranzahl, -art, -größe u.a. können von den Vertragsplänen abweichen! 
Es gelten dann die gesonderten Vertragspläne!!! 
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1.   Ingenieurleistungen (externe Dienstleistungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nachfolgenden Ingenieurleistungen (Punkte 1.1 – 1.6) sind extern z.B. durch das 
Planungsbüro für Bauwesen Dr.-Ing. Reiner Strippel oder einem anderen Planungsbüro 
mit separatem Vertrag auszuführen! 
 
1.1  Baugenehmigungsplanung 

Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag für das Haus, jedoch ohne 
Vermessungsleistungen wie z. B. Lageplan. 

� Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und übergeben, die 
Sie als Bauherren bei den zuständigen Baubehörden einreichen. 

Hinweis: Es wird versucht Ihr Bauvorhaben nach § 64 Hessischer Bauordnung (HBO), 
Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben, einzureichen. Voraussetzung: es existiert ein 
gültiger Bebauungsplan und es müssen keine Ausnahmen/Befreiungen beantragt werden! 
Hierdurch reduziert sich die Baugenehmigungsfrist von 2-3 Monaten auf ca. 2-4 Wochen. 
Weiterhin reduzieren sich die Baugenehmigungskosten von ca. 1.000 – 1.500 € auf lediglich 
ca. 50 €! )3 Ansonsten wird Ihr Bauvorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 
65 HBO eingereicht. 
 

1.2  Bauausführungsplanung 

� Auf Grundlage Ihrer Pläne zum Bauantrag werden die im Rahmen des Auftragsumfanges 
erforderlichen Planzeichnungen als Ausführungspläne im Maßstab 1:100 bis 1:50 erstellt. 

� Die Ausführungsplanung umfasst des Weiteren Detailzeichnungen im Maßstab bis 1:10 
und z.T. auch Einbauanleitungen. 

1.3  Statische Berechnung 

� Erstellen einer prüfbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong Bausystem 
und die geologischen Verhältnisse des Bauplatzes (soweit ein Baugrundgutachten vorliegt).  

� Da unsere Statiker eine besondere Qualifikation aufweisen, ist eine Prüfung der Statik 
durch einen Prüfstatiker i.A. nicht mehr notwendig. Hierdurch entfallen für die 
Bauherrschaft zusätzliche Kosten für die Prüfung der Statik 
in Höhe von ca. 1.000 – 1.500 €! )3 

___________________________ 
)3 Die Genehmigungsfristen und die Höhe der Gebühren sind von den zuständigen Behörden abhängig und 
können regional sehr unterschiedlich sein. 
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1.4  Wärmeschutznachweis 

� Erstellung des Wärmeschutznachweises entsprechend der zurzeit gültigen 
Energieeinsparverordnung (ENEV) für ein förderfähiges KfW 55 – Effizienzhaus )1 
(Zur Erstellung des Wärmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen 
technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage, Fußbodenheizung 
etc vor.) 
KfW-Anträge (online-Bestätigung durch einen KfW-Sachverständigen) und -Nachweise 
(detaillierter Wärmebrückennachweis) sind bei Bedarf gesondert zu vergüten 
 

1.5  Schallschutznachweis 

� Sofern zum Bauantrag erforderlich (i.A. bei mehr als 1 Wohneinheit), ist der 
Schallschutznachweis gesondert zu beauftragen, ist also im Leistungsumfang nicht 
enthalten! 

 
1.6.    Baubetreuung 

� Baubetreuung für die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke. 
Eine Bauleitung für die gesamte Dauer des Bauvorhabens ist nicht enthalten und ist 
separat zu vereinbaren! 

 
Die o.g. Ingenieurleistungen (Punkte 1.1 bis 1.6) sind in einem separaten Planungsvertrag 
zu erfassen / zu beauftragen und gehören nicht zum Leistungsumfang der Contract-Bau 
GmbH ! 
 
 
 
 
 
 
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen (Punkte 2 – 11) werden durch die Contract-Bau 
GmbH ausgeführt / erbracht, soweit diese Vertragsbestandteil sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
)1 Fußnote siehe Seite 1 
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2.    Bauunterweisung 

Die baubegleitenden Maßnahmen werden jeweils durch die aktuell gültigen Landesbauordnungen 
der Bundesländer geregelt.  

� Es erfolgt eine ausführliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie in die 
Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschäftsräumen des Ytong 
Bausatzhaus-Partners (soweit diese nicht an der Baustelle durchgeführt wird). 
Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in enger Abstimmung und terminlicher 
Koordinierung mit den Bauherren.   

� Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus- Partner einen Baustelleninstrukteur 
(Vorführmeister) für die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die Baustelleninstrukteure 
verfügen über eine fundierte Berufsausbildung und Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die 
Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und werden regelmäßig fortgebildet. Sie legen für 
und mit Ihnen, dem Bauherrn, die erste Reihe der Mauersteine an. Auch die 4 
Gebäudeecken werden für Sie und mit Ihnen auf eine Höhe von ca. 1m angelegt. 
Anschließend weisen sie Sie in die nächsten Schritte ein. Der Baustelleninstrukteur 
überprüft die Qualität Ihrer Arbeit als Selbstbauer.  
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Ytong Bausatzhaus-Werkzeuge (Beispiel) 
Abweichungen in jeglicher Hinsicht sind möglich! 

Abbildung nur beispielhaft. Der genaue Bandsägetyp 

wird später mit Baubeginn festgelegt! 

3.    Werkzeugset und Bandsäge 

Ytong Bausatzhaus Werkzeuge 

� Mit der ersten Lieferung erhält der Bauherr einen Werkzeugsatz, der die für die 
Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel 
enthält: 

• Je 1 Auftragskelle für Ytong - Dünnbettmörtel für die vertraglich vereinbarten 
Wanddicken, 

• 1 Gummihammer,  

• 1 Quirl, 1 Schnurspannset 

• 1 Dosensenker,  

• 1 Schleifbrett,  

• 1 Steinhobel,           

• 2 Wasserwaagen (ca. 80cm und 200cm),  

• Bauhelme (leihweise während der Verlegung der Decke (EG) ),  

• 1 Widia – Handsäge (leihweise, soweit erforderlich)  

• 1 Sägewinkel und 1 Rillenkratzer (soweit erforderlich) 

Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig )* zu stellen. 
 

� Nach schriftlicher Vereinbarung (separater Kautionsvertrag) stellt der Ytong Bausatzhaus-
Partner für die Erstellung des Rohbaus gegen Kaution eine elektrische Bandsäge (230V) 
für die Dauer der Rohbauerstellung, max. 3 Monate kostenfrei zur Verfügung. Auch ein 
Hubwagen zur Bewegung der Steinpaletten kann gegen Kaution zur Verfügung gestellt 
werden (soweit vorrätig). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
)* „bauseits“ bedeutet: Leistungen, die Sie eigenständig kostenlos erbringen bzw. bereitstellen 
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4.  Rohbau 

4.1  Außenwände (nur im EG) 
� Für die Außenwände werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und 

Federsystem und Grifftaschen gemäß Ausführungsplanung geliefert. 
� Für die Gebäudeecken werden zusätzlich besondere Eck- und Laibungssteine (einseitig 

glatt, ohne Grifftasche) geliefert 
� Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK), 36,5cm dick, ist 

Mindeststandard. Dieser Ytong Stein sorgt für die erforderlichen Wärmedämmwerte im 
Bereich der massiven Wandbaustoffe. 
Einschalig gebaut, ohne aufwändige 
Zusatzmaßnahmen zur Wärmedämmung!  

� Die Lieferung beinhaltet den zugehörigen 
Dünnbettmörtel als Sackware nach 
Herstellerrichtlinie sowie alle lt. Statik 
erforderlichen Ytong Stürze, Sturzschalen, 
Stahlträger zur Überdeckung der 
Rohbauöffnungen für Fenster, Fenstertüren 
und der Hauseingangstür. 

4.2  Innenwände (nur im EG) 

� Für die tragenden Innenwände werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und 
Federsystem sowie Grifftaschen gemäß Ausführungsplanung geliefert. 

� Ytong Planblock W  PPW 4 - 0,50 24cm und 17,5cm dick      
� Für die nichttragenden Innenwände werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine gemäß 

Ausführungsplanung geliefert. 
� Ytong Planblock W  PPW 4 - 0,55 11,5cm dick      
� Die Lieferung beinhaltet den zugehörigen Dünnbettmörtel als Sackware sowie alle lt. Statik 

erforderlichen Ytong Stürze bzw. Ytong Sturzschalen zur Überdeckung der 
Rohbauöffnungen. 

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht Ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt 
hilfreiche Hinweise für den weiteren Bauablauf. 
 
In der Lieferung enthalten ist auch die waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor 
aufsteigender Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden 
müssen (Bitumensperrbahnen) für Außen- und Innenwände. 
 

 

Im Lieferumfang nicht enthalten ist der Mauermörtel MG III zum Anlegen der ersten 
Mauerwerksschichten (Außen- und Innenwände). 
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4.3  Geschossdecke 

Die Decke über dem Erdgeschoss wird als mehrteilige massive Elementdecke (maximale 
Deckenbreite 75cm) geliefert. Die Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten 
in laut Statik erforderlicher Dicke (i.A. d=20cm). 
Die Dauer der Deckenverlegung beträgt ca. 3-4 Stunden. Baustützen sind i.A. für die 
Deckenverlegung im Gegensatz zu Filigrandecken aus Stahlbeton nicht erforderlich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und 
Leistungsumfang:  
 

� Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten  
� Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung als „Meter“-Ware 

und der fertig gebogenen und geschnittenen Eck-Winkel sowie Stahlwechsel für die 
Dachluke nach Maß vorgefertigt  

� Stellung des Mobildrehkrans oder LKW-Krans zur Verlegung der Deckenplatten 
� Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes für die Deckenplatten 
� Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines Ytong 

Baustelleninstrukteurs 
� Einweisung in die Verlegung der Fugen- und Ringankerbewehrung durch den Ytong 

Baustelleninstrukteur 
� Liefern der Ytong Deckenabstellsteine (H=20cm) zur Abmauerung des Deckenrandes und 

der zusätzlichen losen Wärmedämmplatten Dicke ca. 5cm, Höhe 20cm für die Deckenrand-
dämmung. Von außen ist wegen den Deckenabstellsteinen keine Dämmung zu sehen. Die 
Außenwand ist auf der Oberfläche durchgängig aus Ytong-Material (homogene 
Putzfassade) 

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig )* drei Personen als Helfer 
bereitzustellen. 
 
 
Das Liefern und Einbringen des Vergussbetons erfolgt durch den Bauherrn und ist nicht im 
Leistungsumfang enthalten! 
 
 
___________ 
)* „bauseits“ bedeutet: Leistungen, die Sie eigenständig kostenlos erbringen bzw. bereitstellen 
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5.    Schornstein 

� Der Ytong Bausatzhaus Schornstein ist für einen geschlossenen Kamin 
oder Kachelofen entsprechend den Vorschriften dimensioniert. Er besteht 
aus einem Handmontagesystem und wird ab Bodenplatte geliefert. Der 
Schornstein ist einzügig und hat einen integrierten Thermoluftzug für die 
raumluftunabhängige Betriebsweise. (Hinweis: Je nach Ofentyp und 

Anforderung des Schornsteinfegers können Auflagen erforderlich werden, die 

durch den Bauherren zu erbringen sind z.B. Zwangs-Schaltungen für 

Dunstabzugshauben oder Unterdruckwächter für diverse Lüftungsanlagen) 

� Lieferung der Kaminformsteine mit Abdeckplatte, Sparrenhalter als obere 
Schornsteinkopfhalterung, 2 Reinigungsöffnungen mit verzinkter Putztür 
im Erdgeschoss und im Spitzboden (soweit eine Reinigung im Spitzboden 
möglich ist), Feuerstättenanschluss 90°, Rußstein, 
Kondensatsammelbehälter, Verbindungsmittel für die Keramik-Rauchrohrelemente 
                      Abbildung ist  

� Fabrikat: ERLUS    Typ: LAF 16 oder 18           nur eine  
      Prinzipskizze 

 
 
6.   Holzdachstuhl 

Der Abschluss auf der Ytong-Erdgeschossdecke wird durch einen konventionellen Holzdachstuhl 
(mit Gesimskasten (nur Material ohne Montage) ) gemäß Statik als Walmdachkonstruktion gebildet 
und wird für den Bauherrn geliefert und errichtet.   

� Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert.  
� Der Dachstuhl besteht aus technisch getrocknetem Konstruktionsvollholz (KVH) gehobelt 

und gefast.  
� Die Sparrenköpfe sind ebenfalls gehobelt, gefast, aber nicht profiliert. 
� Die Trauf-/Gesimsschalung wird mitgeliefert (Sichtschalung Nadelholz Nut+Feder 14 mm, 

Rundkante, Güteklasse A/B, farbliche Gestaltung bei Bedarf bauseits )* ) 
� Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der Hausplanung: Walmdach mit 22° 
� Der Dachüberstand beträgt umlaufend ca. 50 cm, jedoch nicht im Bereich Vorsprung des 

Hauseingangsbereiches (gemessen von Wand bis Außenkante Sparren) 
 
Das Ytong Bausatzhaus erhält im Bereich Wohnen/Schlafen eine seitliche Überdachung 
bestehend aus: 

� Lieferung und Montage von ca. 2 Stk. Holzstützen (genaue Anzahl wird von der Statik 
festgelegt) und Fußpfetten inkl. aller Befestigungsmittel gemäß Statik aus Brettschichtholz 
(BSH), GL 24 H DIN 1052:2008/EN14080; Holzart Fichte; Verleimart: Melaminharzverleimt 
für den sichtbaren Bereich 

Zur Entladung und Montage des Dachstuhls sind bauseitig )* mindestens drei Personen als Helfer 
bereitzustellen. 
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7.   Dachmaterial 
 

7.1 Dacheindeckung 
 
Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit engobierten Tonziegeln,  
Fabrikat: Braas, Rubin 9V, Oberfläche matt (Engobe) 
Zur Farbauswahl stehen: Kupferrot, Dunkelbraun und Anthrazit 
 
Der Hersteller gewährt 30 Jahre Materialgarantie und 10 Jahre Zusatzgarantie auf 
Frostbeständigkeit auf die Tonziegeln ! 
 
Zur Farbauswahl stehen Kupferrot, Dunkelbraun und Anthrazit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Rubin 9V Matt Kupferrot Rubin 9V Matt Dunkelbraun       Rubin 9V Matt Anthrazit 

 
 
 
 
Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewählten Dachform passend zum 
Eindeckungssystem geliefert: 

� Firstziegel mit Firstklammer und Firstlattenhalter 

� Firstband (Figaroll) 

� 2 Stk. Walmkappen  

� 4 Stk. Gratfänger mit Jahreszahl und Endscheibe aus Ton 

� Erforderliche Sturmklammern 

� 1 Stück Sanilüfter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe 

 

 

In einigen wenigen Fällen gestattet der Schornsteinfegermeister keine Reinigung im Dachboden. In diesem 
Fall benötigt man noch z.B. folgende Produkte: 

� Standziegel mit Bügel und Sicherheitsrost (Stand- und Trittroste) für Schornsteinfeger 
� Universal Lichtkuppel als Dachausstiegsfenster für den nichtausgebauten Dachraum 

Diese vorgenannten Produkte (Roste und Dachfenster) sind nicht im Lieferumfang enthalten! 
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7.2  Dachzubehör 

Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender Zubehörmaterialien: 

� diffusionsoffene Unterspannbahn (Braas Diviroll Pro+ o.glw.) 

� Konterlattung / Dachlattung jeweils 30mm x 50mm 

� Lüftungsband/Vogelschutzgitter 80mm für die Traufen 

� Nägel verzinkt 34/80mm und Nägel blank 25/55 mm Abb. kann von der gelieferten  
Ware im Typ und Farbe  
abweichen 

7.3  Dachentwässerung 

� Lieferung der für die Dachentwässerung notwendigen Rinnen und Fallrohre aus Titan-Zink, 
6-teilig, inkl. Zubehör, bis zum Anschluss an die Entwässerungspunkte im Erdreich 
(bauseitige )* Standrohre): 

� Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenböden 

� Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt 

� Fallrohrbögen, Fallrohre, Fallrohrschellen 

� 4 Ausdehnungsstücke     Abb. nur Beispielhaft 
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8. Fenster  

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertüren (ohne Sprossen) entsprechend der Planung für 
das Erdgeschoss ohne Einbaumaterialien für das Wohnhaus. 
 

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über die Montagearbeiten. 
 

Fabrikat: Kneer-Südfenster 
Verglasung: 3-fach Wärmeschutzverglasung (UG = 0,5 W/ (m²K) DIN EN 673) mit thermischem 
Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz 
 
Profil: Marken-6-Kammerprofil KF 594 exklusiv flächenversetzt, deutscher Herstellung, mit 
Mitteldichtung (3 Dichtungsebenen) für zusätzliche Abdichtung und Wärmedämmung, Fensterprofil 
mit verzinkter Metallverstärkung sorgen für statische Sicherheit und Stabilität.  
Farbe: innen weiß, außen weiß                                                                                                                                                   
Beschlag: aufliegende Einhand- Dreh-Kipp-Beschläge mit Basissicherheit und Niveauschaltsperre 
 
Vorgesehene Fenstergrößen (bis Unterkante Sturz innenliegend):  

 
F 101: 0,60m x 1,00m  (WC) 1-flügelig,DK, mit elektr. Rollladen 
F 102: 1,20m x 1,25m (Kind) 1-flügelig, DK, mit elektr. Rollladen 
F 103: 1,20m x 1,375m (Kind) 1-flügelig, DK, mit elektr. Rollladen 
F 104: 1,20m x 1,375m (Bad) 1-flügelig, DK, mit elektr. Rollladen 
F 105: 1,50m x 2,375m (Schlafen) 2-flügelig, Stulp, DK/D, mit elektr. Rollladen 
F 106: 0,90m x 2,375m (Schlafen) 1-flügelig, fest, mit elektr. Rollladen 
F 107: 1,50m x 2,375m (Essen) 2-flügelig, Stulp, DK/D, mit elektr. Rollladen 
F 108: 0,90m x 2,375m (Wohnen) 1-flügelig, fest, mit elektr. Rollladen 
F 109: 1,50m x 2,375m (Wohnen) 2-flügelig, Stulp, DK/D, mit elektr. Rollladen 
F 110: 1,20m x 1,375m (Wohnen) 1-flügelig, DK, mit elektr. Rollladen 
F 111: 0,90m x 1,25m  (HWR) 1-flügelig, DK, ohne Rollladen 
 

Bodentiefe Fenster haben ein Bodeneinstandsprofil in der Höhe des vorgesehenen 
Fußbodenaufbaus von ca. 20cm.  
 
Das Maß von 20cm für das Bodeneinstandsprofil ist in der Fensterhöhe von 2,375m bereits 
enthalten. 
 
Die o.g. Fenstermaße sind Rohbau-Öffnungsmaße. Das Fenster selber ist wegen dem 
Einbauspielraum um ca. 3-4cm kleiner. 
 
Terrassen- oder Balkontüren sind nicht bodengleich und haben eine Schwelle!  Keine 
Schiebetüren!   
 

 
Fensterbänke innen und außen sind nicht im Angebot enthalten. 
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9. Rollläden  
 

9.1  Rollladenkästen 

Für alle Fenster und Fenstertüren (außer über dem HWR-Fenster 
F111) Ihres Ytong Bausatzhauses werden Rollladenkästen als 
Vorbaurollladenkasten mit Außenrevision geliefert. Die Rollladenkästen 
werden fertig auf den Fenster- Elementen montiert und mit 
entsprechendem Zubehör geliefert. 
Die Rollladenkästen sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt                                                
und sind nach Einbau vollständig in das Mauerwerk integriert und nach                                    
bauseitiger Herstellung des Außenputzes von vorn nicht mehr sichtbar. 
 
9.2  Rollladenbehang  

Lieferung des Rollladenbehangs nach Maß für die Fenster und Fenstertüren im Erdgeschoss für 
den Rollladenkasten.    

- Lieferung der PVC-Rollladenpanzer in den Standardfarben: Weiß, Grau oder Beige 
 
9.3  Rollladenführung 

Alle mit Rollläden ausgestatteten Fenster und Fenstertüren erhalten bereits werkseitig außen auf 
den Fensterrahmen montierte Rollladenführungsprofile in der Farbe Ihrer Fenster. 
 
9.4  Rollladenantrieb 

Der Antrieb der Rollläden erfolgt mit Rohrmotoren für den elektrischen Antrieb der Rollläden. 
Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig )*  bereitzustellen 
und durch eine Fachfirma anzuschließen. 
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10.  Hauseingangstür  
 
Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung einer Kunststoffhaustür (T101) 
aus dem Aktionshaustürprogramm 2020 der Fa. Kneer- Südfenster, Typ 20-106 
gemäß Planung (1,13 x 2,20m). Preisgleich stehen Ihnen alternativ die Typen 
20-108, 20-105, 20-120, 20-118, 20-117, 20-113, 20-122, 20-123, 20-124,     
20-125 zur Verfügung. 
Profil: Marken-7-Kammerprofil KF 724 S exquisit flächenversetzt, deutscher                           
Herstellung, vollarmiertes Fensterprofil aus dem Werkstoff „RAU-FIPRO“.                  
Farbe: innen weiß, außen weiß  
Profilzylinder: Standard (904) Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion,                                              
mit Bohrschutz, 5  Wendeschlüssel  
Verriegelung: 3-Fallen-Automatikschloss (ohne E-Öffner) 
Griffe/Drücker: Edelstahl-Rosettengarnitur innen, Edelstahl-Schutzrosette 
außen, Edelstahl-Stangengriff (1600 mm) 
 
Die Lieferung der Haustür erfolgt wie bei den bodentiefen Fenstern mit Bodeneinstandsprofil 
(Höhe 200mm), aber ohne Montagematerial. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über die 
Montagearbeiten. 

 
 
 
 
 

11.  Ausbaupakete 
  
11.1   Kontrollierte Be- und Entlüftung 
 
Für den Bungalow BGL 120 wird ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung von 
inVENTer geliefert. Die Lüfter werden einfach in die jeweilige Außenwand installiert. Es werden 
keine zusätzlichen Lüftungskanäle und Rohrleitungen benötigt.  
Dank der Wärmerückgewinnung nutzen Sie ihre Heizenergie effizient und leisten einen Beitrag zur 
Verringerung des CO2-Ausstoßes.  
 
Im Bausatz sind folgende Lüftungsmodule enthalten: 

� 4 Stk. inVENTer iV14V -Zero inkl. Wetterschutzhaube und Simplex-Einbaublock 
� 1 Stk. inVENTer Twin inkl. Wetterschutzhaube und Simplex-Einbaublock 
� 2 Stk. Pulsar Abluftventilator aV100 inkl. Wetterschutzhaube und Simplex-Einbaublock 
� 2 Stk. Regler sMove S4 
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Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs 
 

- Bauantrag, Statik, Wärmeschutznachweis, Werkplanung, Detailpläne 
(Diese Leistungen werden extern erbracht) 

- Baubetreuung im Rahmen der Baubeschreibung  
- Kleinwerkzeugset und elektrische Bandsäge (leihweise 2-3 Monate) 
- Bauunterweisung 
- selbstbaugerechte Zubehörteile für den Rohbau 
- Anlegen der ersten Schicht und der 4 Außenecken (Höhe ca. 1m) 
- Lieferung Ytong  Plansteine d=36,5cm (Lambda 0,09) für die Außenwände im EG 
- Lieferung Ytong Plansteine 11,5cm bis 24cm für die Innenwände gemäß Statik im EG 
- Lieferung  und Verlegung der massiven Ytong Geschossdecken (EG, Wohnhaus) 

(entspricht Ytong-Massivdach) 
- Lieferung Deckenabstellsteine und Bewehrung 
- Lieferung und Montage des Dachstuhls (technisch getrocknetes Konstruktionsvollholz KVH, 

gehobelt und gefast, Profilbretter nord. Fichte Rundkante für Dachüberstände) 
- Lieferung Dacheindeckungspaket (engobierte Tonziegel Rubin 9V von Braas) 

- Lieferung Dachentwässerungspaket (Titan-Zink) 
- Lieferung raumluftunabhängiger Schornstein 
- Lieferung Fenster, weiß mit 3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug=0,5),     

 Mitteldichtungssystem 
- Lieferung der Rollläden für Fenster und Fenstertüren (außer Fenster im HWR, 1 Stück) 
- Elektrische Rollläden aller Fenster und Fenstertüren (auf den Fenstern vormontiert) 
- Lieferung Hauseingangstür mit Lichtausschnitt mit feststehendem Seitenteil, Kunststoff, weiß 
- Lieferung dezentrale, kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 

 
 
Dieses Haus erfüllt den KfW-55 Standard )1 

(Förderbetrag z.Z. max. 120.000 € + max. 18.000 € Tilgungszuschuss je Wohneinheit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
)1 nur in Verbindung mit unserer Wärmepumpe oder Holz-/ oder Pelletheizungsanlage 
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Allgemeine Bemerkungen  
 
A. 

� Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdrücklich in der Baubeschreibung genannt und 

beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes. Insbesondere ist der Beton für den 

Verguss der Deckenplatten im EG und DG nicht Bestandteil dieses Angebots! 
B. 

� Der Baubeginn kann frühestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis eines baureifen 

Grundstückes durch den Bauherrn erfolgen.  
C. 

� Bauseits )* sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie die 

ungehinderte Zufahrtmöglichkeit von 4m für Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t). 

� Ihr Ytong Bausatzhaus-Partner ist Ihnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung und 

Organisation der notwendigen Maßnahmen gern behilflich. 
D. 

� Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemäß Bau-Berufsgenossenschaft 
verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- 
und Montagegerüste sowie die Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen 
im Schwenkbereich des Kranes. Sollte notwendiges Gerüst zu den Deckenmontageterminen nicht 
vorhanden sein, hat die Bauherrschaft die Kosten für den erneute Montage zu tragen. Ihr Ytong 
Bausatzhaus-Partner ist Ihnen bei der Beantragung und termingerechten Organisation der 
notwendigen Maßnahmen gern behilflich. Schutz- und Montagegerüste sind nicht Bestandteil dieses 
Angebotes und bauseits )* sicherzustellen. 

E. 
� Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik für das Haus unterliegt der Annahme eines 

ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem Lastfall nicht drückendes Wasser 

im Gründungsbereich. Es werden die Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 

200kN/m² vorausgesetzt. Zur sicheren Feststellung der geeigneten Gründungsvariante wird 

ausdrücklich die Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.  

� Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstück wie Grenzen, 

Höhen- und Lagepläne des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, 
Feinabsteckung des Bauvorhabens, Schnurböcke sowie Einmessung des Gebäudekörpers und die 

Fortführung des Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die entsprechenden Unterlagen stellt 

der Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils rechtzeitig zur Verfügung, damit ein 

reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann. 

F. 
� Bei Materialanlieferungen gewährleistet der Bauherr zur Übernahme und Prüfung seine oder die 

Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person. 

� Zur Entladung der Fenster und der Haustür stellt der Bauherr zwei Helfer zur Verfügung, so dass der 

unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebäude sichergestellt ist. Es müssen ausreichende 

Lagermöglichkeiten vorhanden sein. 

� Lieferscheine sind sorgfältig aufzubewahren und Ihrem Ytong Bausatzhaus-Partner auszuhändigen. 
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G. 
� Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumaßen einschließlich erforderlicher Verschnitt-

reserven. Überzählig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong Bausatzhaus- Partners. 

� Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.  
� In einigen wenigen Fällen kann es vorkommen, dass das gelieferte Material nicht ausreichend ist. 

Die Restmengen werden dann umgehend nachgeliefert. 
� Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Pfandpaletten, Euro-Pfand-Paletten) bleiben 

diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus-Partners und sind vollständig zurückzugeben. Diese können 

nach vorheriger Rücksprache mit Ytong Bausatzhaus auch gegen Rücklieferschein (Quittung) dem 

LKW-Fahrer mitgegeben werden. Für die Pfandpaletten ist vor Baubeginn eine Kaution von 200 € zu 
hinterlegen. Nicht zurückgegebene Paletten werden mit 15 € pro Stück berechnet. Die Rückzahlung 

der Kaution erfolgt separat nach Rückgabe aller Paletten (siehe separate Kautionsvereinbarung). 

Eine die Verrechnung der Kaution mit anderen Rechnungen ist nicht möglich! 

H. 
� Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des Herstellers vom 

Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen. 
I. 

� Für die Bandsäge wird eine Kaution in Höhe von 2.000 € erhoben, die vor Übernahme der Säge 

fällig wird. Die Rückzahlung der Kaution erfolgt separat nach Rückgabe der Bandsäge (siehe 

separate Kautionsvereinbarung). Eine die Verrechnung der Kaution mit anderen Rechnungen ist 

nicht möglich! 
J. 

� Notwendige Änderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen technischen Fortschritt 

darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien, sind vorbehalten.  

� Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel, falls 

Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern. 

K. 
 Bauzeit: 

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der Bauherr sein 
Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet. 
Sofern vorstehend Bauleistungen als Leistungsbestandteil vereinbart wurden, beträgt deren 
geschätzte Bauzeit  
 
Dachstuhl richten: ca…………...…….Wochen 
Dacheindeckung: ca………………… Wochen 
………………………… ………………Wochen 

 
 
Ausgehändigt und gelesen,  

 

, den                    

 

 

____________________________________________ 

Bauherrschaft 


