YTONG

Bausatzhaus

Mit dem Einfamilienhaus BHS 182 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des
geschlossenen glasdichten Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird das BHS 182 den
aktuellen bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong-Porenbeton erstellen Sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erflllung der gesetzlichen Normen benétigt.

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heif’t, dass Sie mit fachlicher Unterstitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet Ihnen Verarbeitungssicherheit und Sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthalt den Leistungsumfang fir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehdren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen Sie als Bauherr die bendétigten behdrdlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebuhren.

Voraussetzung fur eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein
tragfahiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes stellen
Sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.
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Hausdaten

Bruttogrundflache: 125,5 m?, Flachdach 0°, Attika: 0,50 m; Hausabmessung: 7.80m x

15,12m

Gesamt-Nutzflache nach DIN 277: 186,7 m2, Gesamt-Wohnflache nach WoFIV03: 184,5 m2

(Rohbau)

Garage optional (nicht im Angebot enthalten)

Erdgeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 95,05 m?
Wohnflache nach WoFIV03: 94,12 m?
(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 2,775 m

Obergeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 91,61 m?
Wohnflache nach WoFIV03: 90,34 m?
(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 2,775 m
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Bausatzhaus

Liefer- und Leistungsumfang durch Ytong Bausatzhaus

1. Ingenieurleistungen

1.1 Baugenehmigungsplanung

» Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fir das Haus.

= Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und
Ubergeben, die Sie als Bauherren bei den zustandigen Baubehérden einreichen.

1.2 Bauausfiihrungsplanung

= Auf Grundlage |hrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des
Auftragsumfanges erforderlichen Planzeichnungen als Ausflihrungsplane im Mal3stab
1:50 erstellt.

» Die Ausflhrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen
und Einbauanleitungen.

1.3 Statische Berechnung

= Erstellen einer prifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong
Bausystem und die geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes.

1.4 Warmeschutznachweis

= Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit gultigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wérmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen
technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage,
FuBbodenheizung etc. vor.)

1.5 Schallschutznachweis

» Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nétige Schallschutznachweis erstellt.
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2. Bauleitung

» Bauleitung fiir die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

3. Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden MalRnahmen werden jeweils durch die aktuell gultigen
Landesbauordnungen der Bundeslander geregelt.

» Es erfolgt eine ausfihrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie
in die Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschaftsraumen
des Ytong Bausatzhaus-Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in
enger Abstimmung und terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.

= Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus- Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorfiihrmeister) fir die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die
Baustelleninstrukteure verfiigen tber eine fundierte Berufsausbildung und
Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und
werden regelmafig fortgebildet. Sie legen fur und mit Ihnen, dem Bauherrn, die erste
Reihe der Mauersteine an. Anschlie3end weisen sie Sie in die nachsten Schritte ein.
Der Baustelleninstrukteur Uberprift die Qualitat lhrer Arbeit als Selbstbauer.

Stand: Jan.2021 6
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4. Die Werkzeuge
Ytong Bausatzhaus Werkzeuge

= Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in
Profiqualitat, der die fur die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk
notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:

o Auftragskellen fur Ytong DUnnbettmortel fir die vertraglich vereinbarten
Wandstarken,

e  Gummihammer,
e Quirl,

e Dosensenker,

e Schleifbretter,

o \Wasserwaage,

e Bauhelme,

o Widia-Handséage,

e Sagewinkel

Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen.

» Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus-Partner fiir die Erstellung des
Rohbaus gegen Kaution eine elektrische Bandsage (230V) flir die Dauer der
Rohbauerstellung, max. 3 Monate kostenfrei zur Verfligung.
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5. Der Rohbau:

5.1 AuBenwiande

5.2 Die Innenwiande

Fir die AuRenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen gemaf Ausfuhrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist
Mindeststandard. Dieser Ytong Stein sorgt fur die erforderlichen Warmedammwerte
im Bereich der massiven Wandbaustoffe. Einschalig gebaut, ohne aufwandige
Zusatzmalnahmen zur Warmedammung!

Die Lieferung beinhaltet den zugehoérigen Dinnbettmortel als Sackware nach
Herstellerrichtlinie sowie alle It.
Statik erforderlichen Ytong Stiirze,
Sturzschalen, Stahltrager zur
Uberdeckung der Rohbaudffnungen
fur Fenster, Fenstertliren und der
Hauseingangstur.

Fir die tragenden Innenwande —
werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und Federsystem sowie
Grifftaschen geman Ausflihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 4 - 0,50 24 cm dick

Fir die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine
gemal Ausflihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick

Die Lieferung beinhaltet den zugehdrigen Dinnbettmoértel als Sackware sowie alle It.

Statik erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der
Rohbauéffnungen.

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht Ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt
hilfreiche Hinweise fur den weiteren Bauablauf.

In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermértel MG Il zum Anlegen der ersten
Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender
Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden muiissen
(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung flir Auf3en- und Innenwande)

Stand: Jan.2021 8
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Bausatzhaus

5.3 Die Geschossdecken

Die Decken tber dem Erd- und Obergeschoss werden als massive Elementdecken geliefert.
Die Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik
erforderlicher Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und
Leistungsumfang:

» Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten

» Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach MaR, vorgefertigt in den vorgesehenen Maf3en und Biegeformen

» Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.

= Lieferung der Ytong Deckenrandstein fir die systemgerechte Abstellschalung zur
Deckenringankerausbildung

= Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten
» Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fir die Deckenplatten

= Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines
Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.

Stand: Jan.2021 9
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5.4 Die Geschosstreppe
Es wird eine Ytong Massivtreppe fur das Erdgeschoss geliefert.
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= Die Treppe besteht aus malRgenauen einzelnen Stufenelementen, die entsprechend
dem Baufortschritt auf die Untermauerung aufgelegt werden. Diese Treppe ist
vorgesehen zur spateren Aufbringung eines Bodenbelages Ihrer Wahl.

» Lieferung der passgenau zugeschnittenen Treppenstufen
= Lieferung der notwendigen Untermauerungssteine

= Ubergabe eines Treppenmontageplanes und Einweisung durch den 6rtlichen
Baustelleninstrukteur

» Die Bauherren bendétigen wahrend der Bauzeit keine Bauzeittreppe. Die Treppe ist
nach Einbau sofort nutzbar

Stand: Jan.2021 10



Bausatzhaus

6. Flachdach

6.1 Flachdachabdichtung

Far Ihr EFH wird eine vorkonfektionierte mal3geschneiderte Abdichtung (per
computergesteuerte Zuschneideanlage), aus Kautschuk der Firma Contec geliefert.
Contec. Proof ist eine hdchstresistente, witterungsbestandige und wurzelfeste Abdichtung
aus EPDM Synthesekautschuk.

Im Lieferumfang enthalten:

= CAD-Planung des Flachdachs, (Windsoglast- und Entwasserungsberechnung)

= Contec. Spezialbitumen-Voranstrich und VAP-AL SK Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahn mit Alu-Kombieinlage+Glasvlies

= Contec.therm EPS 035 Gefalledammung i. mittel 200 mm inkl. Innen- und
Aulenecken sowie Kleber

= 1 Stk. Lufter (Fa. Kléber) mit Novoproof EPDM -Rohrmannschette

=  Novoproof 1,5 mm EPDM/N- Abdichtung vorkonfektioniert

» Attikaabschluss mit Dachrand-/Bristungsabdeckung aus Alu 2 mm foliert inkl. Auf3en-
und Innenecken und Rillenprofilhalter

6.2 Dachentwasserung

Lieferung der fur die Dachentwasserung notwendigen Materialien und Fallrohre aus Titan-
Zink inkl. Zubehor bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im Erdreich (Standrohre):
(Entwasserungssystem mit Fallrohr, Speier, Notentwasserung sowie notwendigem Zubehor)

= 2 Stk. Dachwassereinlauf inkl. Muffendichtung und Klemmring mit DN 90 mm

= 2 Stk. Notuberlauf (60 x 100) aus Edelstahl mit Schraubflansch als

Anschlussmanschette

» 2 Stk. Wasserfangkasten (180x180x240)

= 12 m Fallrohre DN 100 inkl. Fallrohrschellen

= 2 Stk. Stahlstandrohr mit Reinigungséffnung inkl. Standrohrschellen

Stand: Jan.2021 11
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7. Fenster und Fenstertiiren

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertliren entsprechend der Planung fir das
Erdgeschoss und das Obergeschoss inklusive der Einbaumaterialien .

Fensteroffnungen zzgl. Rollladenkasten EG: 2 x 3,0 x 1,365 m; 1 x 1,10 x 1,365 m; 1 x 0,75 x
1,365m; 1x1,0x1,365m; 1x3,5x1,9m; 1x3,50x2,199m; 1x1,0x2,19m

0G:3x2,20x1,365m; 1x1,10x2,23 m; 1x0,75x 1,365m; 1 x 1,0 x 1,365 m;
1x3,50x223m

Fensterbénke innen und aul3en sind nicht im Angebot enthalten.

Fabrikat: TMP

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Ug = 0,5 W/ (m?K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 76 mit drei Dichtungsebenen. Als vollstandiges
System in RAL-A-Qualitat bietet es mit rundum Metallverstarkung nach VEKA
Verstarkungsrichtlinie hohe Stabilitat bei optimaler Warmedammung.

Farbe: innen weil}, aulRen weild

Beschlag: aufliegende Einhand- Dreh-Kipp-Beschlage mit Basissicherheit und
Niveauschaltsperre

Anmerkung: Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen sind die bodentiefen Fenster
des Obergeschosses mit einer unten feststehenden Sicherheitsverglasung ausgestattet.

8. Rollladen

8.1 Rollladenkasten fiir Fenster und Fenstertiiren

Far alle Fenster und Fensterturen lhres Ytong Bausatzhauses werden Ytong
Rollladenkasten als Aufsatzrollladenkasten in Mauerwerksstarke geliefert. Die
Rollladenkasten werden fertig auf den Fenster-Element montiert und mit entsprechendem
Zubehor geliefert:

Ytong Rollladenkéasten sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt und sind nach
Einbau vollstandig in das Mauerwerk integriert und nach bauseitiger Herstellung des Innen-
und AulRenputzes nicht mehr sichtbar.

Stand: Jan.2021 12
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8.2 Rollladenbehang

Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fir die Fenster und Fenstertiiren im Erd- und
Obergeschoss fir den Rollladenkasten.

» Lieferung der Alu-Mini-Rollladenpanzer(37 mm), Farben: Grau

8.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiren erhalten bereits werkseitig au3en
auf den Fensterrahmen montierte Rollladenflihrungsprofile in der Farbe Ihrer Fenster.

8.4 Rollladenantriebe

Die Rollladenantriebe fur Ihr Ytong Bausatzhaus werden mit hoch innovativen und
intelligenten E-Motorantrieben ausgestattet.

9. Haustiir

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung von einer hochwertigen
Kunststoffhaustir aus dem Aktionshaustirprogramm ,Kinderlachen flr
Kunststoffhaustiren der Fa. TMP Schmuckfillung LILLY rahmenlos, mit
vollverglastem Seitenteil (3-fach-Verglast, Satinato weil) gemal Planung . 5
gemaR Planung (1,75 x 2,20), IR

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 82 (82 mm Bautiefe) mit
Anschlagdichtung. Als vollstandiges System in RAL-A-Qualitat bietet es mit
rundum Metallverstarkung hohe Stabilitat bei optimaler Warmedammung

Farbe: innen weil}, aulRen weild

Schloss: 3-fach-Haken-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 5
Schlussel

Griffe/Driicker: Schmahlrahmenhalbgarnitur weil (9016) innen, Edelstahl-Schutzrosette und
Edelstahl- Stangengriff 1600 mm aul3en

Stand: Jan.2021 13
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10. Ausbaupakete:
10.1 Hausliiftungskonzept fiir das dezentrale Liftungssystem

Fir das Einfamilienhaus BHS 182 wird ein dezentrales Luftungssystem mit
Warmerickgewinnung von inVENTer geliefert. Die Lifter werden einfach in die jeweilige
Aulenwand installiert. Es werden keine zusatzlichen Luftungskandle und Rohrleitungen
bendtigt.

Dank der hohen Warmeriickgewinnung nutzen Sie |hre Heizenergie effizient und leisten
einen Beitrag zur Verringerung des CO»-Ausstolles.

Im Bausatz sind folgende Luftungsmodule enthalten:

Produkt Artikel
Lfd. Nr.  Gruppe Bezeichnung Menge

Innenblende Flair Zero V-233x233 weil3 SDE
1 iV14-Zero RAL 9010 6

Simplex 365 inkl. WEH R-D200x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal’ 260x249x365mm (BxHXT)
mit integrierter Wandeinbauhllse in Lange
2 iV14-Zero 495mm (Innenuberstand: 12mm) 6

3 iV14-Zero Wetterschutzhaube-Flex Zero weil3-RAL9016 6

Einschub WSP iV14-Zero inkl. Inventin 495
inkl. Reversierventilator und
Spezialschallddmmung aus Inventin in Lange
495mm
4 iV14-Zero *INVENTTron inside* 6

Regler sMove s8 inkl. S-Netzteil
bestehend aus Bedieneinheit inklusive
Schaltnetzteil fir Schaltschrankeinbau

Regler sMove zur Ansteuerung von bis zu 8x iVSmart+/iV14/-Zero

5 s8 bzw. 4x iV-Twin/iV25 1
aVv 100 Pulsar Basic, Ablifter mit Feuchte- und Lichtsensor
6 Abluftventilator werksseitig vorkonfiguriert, betriebsfertig 3

Simplex 365 inkl. WEH R-D103x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal} 260x249x365mm (BxHXxT)

aVv 100 mit integrierter Wandeinbauhllse in Lange

7 Abluftventilator 495mm (Innenuberstand: 12mm) 3
aV 100

8 Abluftventilator Wetterschutzhaube-aV100 weil3-RAL9016 3

Stand: Jan.2021 14
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10.2 Schornstein

Der Ytong Bausatzhaus Schornstein (PLEWA) ist flir einen Kamin oder Kachelofen
entsprechend den Vorschriften dimensioniert. Er ist im Au3enbereich als
Edelstahlschornstein EDS fur raumluftunabhangige Betriebsweise im Unterdruck geplant
und wird als Bodenmontage geliefert.

» Lieferung des Duo Therm, DN 160 mm (raumluftunabhangig) bestehend aus:
Doppelwandige, warmegedammte Edelstahlschornsteinelemente mit Sicke — Muffe
Steckverbindung inkl. Klemmband, Wandhalterungen, Konsohlbleche; Grundplatte
zentrisch fur Konsolbleche mit Kondensatablauf, Reinigungséffnung, T-Anschluss mit
Ubergang , Wandfutter und Wandrosette sowie Miindungsabschluss

(Hinweis: Je nach Ofentyp und Anforderung des Schornsteinfegers kénnen Auflagen
erforderlich werden, die durch den Bauherren zu erbringen sind z.B. Zwangs-Schaltungen fiir
Dunstabzugshauben oder Unterdruckwéchter fiir Liiftungsanlagen

Stand: Jan.2021 15
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Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Stand: Jan.2021

Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Werkplanung, Detailplane
Werkzeugset und Bandsage (leihweise)

Bauunterweisung

Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) fir die AuRenwande
komplettes Ytong Bausystem

selbstbaugerechte Zubehdrteile fir den Rohbau

massive Ytong Geschossdecken

massive Ytong Treppe

Fenster weifd mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5), Mitteldichtungssystem
elektrische Rollladen fur Fenster und Fenstertliren mit Funksteuerung
Hauseingangstir mit Seitenteil

kontrollierte Be- und Entliftung

16
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Allgemeine Bemerkungen
A.

= Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdricklich in der Baubeschreibung
genannt und beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

» Der Bausatzhauspartner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehdrigen
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behérdlichen Unterlagen durch
die Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach
Prifung umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

» Der Baubeginn kann friihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis
eines baureifen Grundstiickes durch den Bauherrn erfolgen.

= Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie
die ungehinderte Zufahrtmdéglichkeit von 4m fir Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).

» |hr Ytong Bausatzhaus-Partner ist Ihnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung
und Organisation der notwendigen MaRnahmen gern behilflich.

» Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemag Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das
Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im
Schwenkbereich des Kranes. |hr Ytong Bausatzhaus-Partner ist Ihnen bei der
Beantragung und termingerechten Organisation der notwendigen MalRnahmen gern
behilflich. Schutz- und Montagegeriste sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und
bauseits sicherzustellen.

= Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fir das Haus unterliegt der
Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem
Lastfall nicht driickendes Wasser im Grindungsbereich. Es werden die
Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt.
Zur sicheren Feststellung der geeigneten Grindungsvariante wird ausdricklich die
Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.

= Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstlick
wie Grenzen, H6hen- und Lageplane des offentlich bestellten
Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens,
Schnurbécke sowie Einmessung des Gebaudekdrpers und die Fortfiihrung des
Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die entsprechenden Unterlagen stellt der
Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils rechtzeitig zur Verfiigung, damit ein
reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.

Stand: Jan.2021 17
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Bei Materialanlieferungen gewahrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung
seine oder die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person.

Zur Entladung der Fenster und der Haustur stellt der Bauherr zwei Helfer zur
Verfligung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebaude
sichergestellt ist. Es mussen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.

Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumalien einschlielich erforderlicher
Verschnittreserven. Uberzahlig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong
Bausatzhaus- Partners.

Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.

Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-Paletten)
bleiben diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus-Partners und sind vollstandig
zurtickzugeben.

Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.

Fur die Bandsage wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fallig wird. Die Riickzahlung der Kaution erfolgt nach Riickgabe
der Bandsage durch die Verrechnung mit der nachsten Rechnung.

Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen technischen
Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien, sind vorbehalten.
Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel,
falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der
Bauherr sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet.

Sofern vorstehend Bauleistungen als Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt
deren geschatzte Bauzeit

Dachstuhl richten: ca. ................... Wochen
Dacheindeckung: ca. ..................... Wochen
......................................................... Wochen

Stand: Jan.2021 18



